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Пояснительная записка 
Текстовая часть

а) сведения о месте расположения объекта капитального 
строительства;

Объект (Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим 
односольчанам") расположен по ул. Первомайская 2А в с. Попово-Лежачи 
Глушковского района Курской области

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых 
для составления сметной документации на строительство;

Сметная документация составлена в ценах и нормах введенных в 
действие с 1 января 200Нода в соответствии МДС 81-35.2004г.

Определение сметной стоимости произведено в программе ГРАНД- 
Смета по каталогам ФБР в редакции 2017г. с изменениями 1

в) наименование подрядной организации (при наличии);
Генеральная подрядная организация по строительству не определена.
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости 

строительных работ для объекта капитального строительства;
Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена по 

федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 Минстрой РФ (в редакции 
2017г. с изменениями 1) с пересчетом в текущий уровень цен на 3 квартал 
2018г., путем применения индексов по видам работ на основании письма 
Минстроя РФ 40176-ЛС/09 от 01.10.2018г. путем применения Ксмр=6,37 и 
Кпр= 10,21;

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

Номенклатура и размеры уточнены в соответствии с исходными 
данными:

В главе 9 «Публичный технологический и ценовой аудит, проектные 
и изыскательские работы» предусмотрены затраты на проверку 
достоверности сметной стоимости. согласно постановлению
Правительства РФ 187-Па от 07.03.2018г..

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят 2% в 
соответствии с Методическими указаниями по определению стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81- 
35.2004) по пункту 4.96.

Согласно письму МФ РФ от 08.12.2003г. №04-03— 11/102 учтены 
затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость (18%)

3508-ПЗ.СМ
Изм. Кол. Лист №док Поди. Дата

Пояснительная записка
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Форма № 1
Администрация Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области

2019 г.

ый расчет в сумме 685,22 тыс. руб. 
Гозвратных сумм тыс. руб.

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

« 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул.Первомайская 2А в с.Попово-Лежачи Гл у ш к о в с к о г о  района Курской
области"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2019г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, тыс. 
руб.

строитель­
ных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 ' 3 4 5 6 7 Г 8
Глава 2. Основные объекты

1 ОС02-01 Благоустройство общественной территории "Аллея 
погибшим односольчанам" по ул. Первомайская 2А в с. 
Попово-Лежачи Глушковского района Курской области

82,61 82,61

Итого по Главе 2. "Основные объекты” 82,61 82,61

Глава 7. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-7 82,61 82,61

Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
2 Договор №3508 от 

07.11.18
Проектные работы 6,09 6,09

3 Постанови. Админист 
рации Курской 
области №187-Па от 
07.03.2018г.

Проверка достоверности сметной стоимости. 0,8
10000/1,2/10,

41

0,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные
и изыскательские работы"

6,89 6,89

Итого по Главам 1-9 82,61 6,89 89,5

Непредвиденные затраты
4 МДС 2017 пр.81 Непредвиденные затраты - 2% 1,65

2% от 82610
0,14 

2% от 6890
1,79

Итого "Непредвиденные затраты" . 1,65 0,14 1,79

Итого по смете на 01.01.2001г. 84,26 7,03 91,29

Дополнительные работы и затраты
5 Письмо Минстрой 

России №1408-ЛС/09 
от 22.01.2019г.

Итого в текущие цены на 1 квартал 2019г. Ксмр=6,43 
Кпрочие=10,41

541,79
(84260)*6,43 (0)*6,43

9,79
((7030)-

6090)*10,41

551,58

Итого "Дополнительные работы и затраты" 541,79 9,79 551,58

Налоги и обязательные платежи
6 ФЗ 03.08.2018 № 303- 

ФЗ и МДС 81-35.2004 
п.4.100

НДС - 20% 108,36 
20% от 

(541790)

1,96 
20% от 
((9790))

110,32

7 Договор №3508 от 
07.11.18

Проектные работы 23,32 23,32

8 Итого по сводному расчету

_________________________________ / > ^ « 0 ^ ------

650,15
541790+10836

0

35,07
9790+1960+2

3320

685,22

Руководитель проектной1*)

I
Туренкова Г.А.

Страница 2



Г ранд-СМЕТА
Форма № 3

Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул.Первомайская 2А в с.Попово-Лежачи Глушковского района Курской области"
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01
(объектная смета)

Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул.Первомайская 2А в с.Попово-Лежачи Глушковского района
Курской области"

(наименование объекта)

Сметная стоимость 83,44 тыс. руб.
Средства на оплату труда 5,13 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2001 г

№ пп

Номера
сметных
расчетов

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 
тыс. руб.

Показатели
единичной
стоимости

строительных
работ

монтажных
работ

оборудова­
ния, мебели, 

инвентаря
прочих всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Локальные сметы (расчеты)

1 ЛС02-01-01 Плиточное покрытие 57,6 57,6 4,55
2 ЛС02-01-02 Ограждение 25,01 25,01 0,58

Итого "Локальные сметы (расчеты)" 82,61 82,61 5,13
Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, проектные и изыскательские

82,61 82,61 5,13

Непредвиденные затраты

4

МДС 81-
35.2004
п.4.96

Непредвиденные затраты 1% 0,83 0,83

Итого "Непредвиденные затраты" 0,83 0,83
Налоги и обязательные платежи

Итого по объектной смете 83,44 83,44 5.13

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)

Богачева З А.

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Свиридова Е.А.
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Гранд-Смета (вер.8.0) 
СОГЛАСС УТВЕРЖДАЮ:

19 г. 2019 г.
й территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул.Первомайская 2А в с.Попово-Лежачи Глушковского района Курской области"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Плиточное покрытие __________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Арх.№3508 Чертежи ПЗУ
Сметная стоимость строительных работ__________________________________________57,602 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________________________________ 4,549 тыс. руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________________________469,78 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г

№ пп Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего эксплуата­

ции машин
Всего оплаты труда

эксплуата­
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 Н 8 9 10 11
Раздел 1. Земляные работы

1 ФЕР01-01-013-14
Приказ Минстроя России 
№ 1039/пр от 30.12.2016

Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов
2
(1000 м3)
НР (10 р у б ): 95% от ФОТ 
СП (4 руб.) 50%*0.85 от ФОТ

0,01312
13 ,1 2 /10 0 0

4267,54
117,62

4145,58
588,87

56 2 54
8

15,08 0,2

1



Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 ФССЦпг-03-21 -01 -008

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 8 км 
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

22,96
13,12*1,75

9,53 9,53 219 219

Раздел 2. Тип 1 (Плиточное покрытие тротуаров на аллее -148,5м2)
3 ФЕР27-04-001-01

Приказ Минстроя России от  
30.12.2016 № 1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка 
(100 м3)
НР (64 руб.): 142% от ФОТ 
СП (36 р у б ): 95%*0.85 от ФОТ

0,1485
(148,5*0,1/100)

2281,99
126,07

2143,72
177,59

339 19 318
26

15,72 2,33

4 ФССЦ-02.3.01.02-0012
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Песок природный для строительных: работ
очень мелкий
(м3)

16,335
14,85*1,1

44,82 732

5 ФЕР27-04-001 -01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка 
(100 м3)
НР (26 руб ): 142% от ФОТ 
СП (15 р у б ): 95% ‘0.а5 от ФОТ

0,0594
148,5*0,04/100

2281,99
126,07

2143,72
177,59

136 7 127
11

15,72 0,93

6 ФССЦ-04.3.02.13-0003
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Смесь пескоцементная (цемент М 400) 
(м3)

6,534
5,94*1,1

280,6 1833

7 ФЕР27-07-005-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. 
(10 м2)
128,85 = 131,61 - 0 ,0 5 x5 5 ,2 6  
НР (2450 руб ): 142% от ФОТ  
СП (1393 руб.): 95%*0.85 от ФОТ

14,85
148,5/10

128,85
115,17

13,19
1

1913 1710 196
15

11,8 175,23

8 ФССЦ-02.3.01.02-0012
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Песок природный для строительных: работ
очень мелкий
(м3)

0,7425 44,82 33

9 ФССЦ-05.2.02.21 -0026
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка):
"КИРПИЧИК”, толщина 60 мм, серая
(м2)

151,47
148,5*1,02

88,91 13467

10 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 
(100 м)
НР (612 руб.): 142% от ФО Т  
СП (348 руб ): 95%*0.85 от ФОТ

0,66
66/100

4412,47
643,64

78,78
9,64

2912 425 52
6

76,08 50,21

11 ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/(ГОСТ 6665-91) 
(шт)

66 22,36 1476

2



Гранд-Смета (вер.8.0)
т т 2
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СО 7 00 со 10
Раздел 3. Тип 2 (Плиточное покрытие тротуаров-памятник - 84м2)

12 ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка (100 м3)
НР (37 р у б ): 142% от ФОТ 
СП (21 руб.): 95% *0.85 от ФОТ

0,084
(84*0,1/100)

2281,99
126,07

2143,72
177,59

192 11 180
15

15,72 1,32

13 ФССЦ-02.3.01.02-0012
Приказ Минстроя России от  
30.12.2016 №1039/пр

Песок природный для строительных: работ
очень мелкий
(м3)

9,24
8,4*1,1

44,82 414

14 ФЕР27-04-001 -01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка 
(100 м3)
НР (14 руб.): 142% от ФОТ 
СП (8 руб.): 95% ‘0.85 от ФОТ

0,0336
84*0,04/100

2281,99
126,07

2143,72
177,59

77 4 72
6

15,72 0,53

15 ФЕР27-07-002-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня (100 м2)
НР (305 руб ): 142% от ФОТ 
СП (174 р у б ): 95% "0.85 от ФОТ

0,84
8 4 /1 0 0

500,76
221,99

273,89
35

421 186 230
29

26,24 22,04

16

V
ФССЦ-02.2.05.04-0110
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1200, фракция 40­
70 мм (м3)

14,616
17,4*0,84

103 1505

17 ФССЦ-04.3.02.13-0003
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Смесь пескоцементная (цемент М 400) 
(м3)

3,696
3,36*1,1

280,6 1037

18 ФЕР27-07-005-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. 
(10 м2)
128,85= 131,61 -0 ,0 5  X 55,26 
НР (1385 руб ): 142% от ФОТ 
СП (787 р у б ): 95% ‘0.85 от ФОТ

8,4
84/10

128,85
115,17

13,19
1

1082 967 111
8

11,8 99,12

19 ФССЦ-02.3.01.02-0012
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Песок природный для строительных: работ
очень мелкий
(м3)

0,42 44,82 19

2 0 ФССЦ-05.2-02.21 -0026
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка):
"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая
(м2)

85,68
84*1,02

88,91 7618

21 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 
(100 м)
НР (334 руб ): 142% от ФОТ  
СП (190 р у б ): 95%"0 85 от ФОТ

0,36
36 /700

4412,47
643,64

Г 78,78 
9,64

• 1588 232 28
3

76,08 27,39

22 ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 
3012.2016 №1039/пр

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
(шт)

36 22,36 805

Раздел 4. Тип 2 (Плиточное покрытие тротуаров - 40,5 м2)

3



Гранд-Смета (вер. 8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 ФЕР27-04-001 -01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка 
(100 м3)
НР (17 руб ): 142% от ФОТ 
СП (10 р у б ) : 95%*0.85 от ФОТ

0,03975
(39,75*0,1/100)

2281,99
126,07

2143,72
177,59

91 5 85
7

15,72 0,62

24 ФССЦ-02.3.01.02-0012
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Песок природный для строительных: работ
очень мелкий
(м3)

4,455
40,5*0,1*1,1

44,82 200

25 ФЕР27-07-002-01
Приказ Минстроя России от  
30.12.2016 № 1039/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня 
(100 м2)
НР (148 руб ): 142% от ФОТ 
СП (84 руб ): 95%*0.85 от ФОТ

0,405
4 0 ,5 /1 0 0

500,76
221,99

273,89
35

203 90 111
14

26,24 10,63

26 ФССЦ-02.2.05.04-0110
Приказ Минстроя России от  
30.12.2016 № 1039/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1200, фракция 40­
70 мм 
(м3)

7,047
17.4Ю.405

103 726

27 ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка 
(100 м3)
НР (7 руб:): 142% от ФОТ  
СП (4 р у б ): 95%*0.85 от ФОТ

0,0162 
(40 ,5*0 ,04 )/100

2281,99
126,07

2143,72
177,59

37 2 35
3

15,72 0,25

2 8 ФССЦ-04.3.02.13-0003
Приказ Минстроя России от  
30.12.2016 № 1039/пр

Смесь пескоцементная (цемент М 400) 
(м3)

1,782
1,62*1,1

280,6 500

29 ФЕР27-07-005-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. 
(10 м2)
128,85 = 131,61 - 0,05 х 55,26 
НР (667 руб ): 142% от ФОТ  
СП (380 руб.): 95%*0.85 от ФОТ

4,05
4 0 ,5 /1 0

128,85
115,17

13,19
1

522 466 53
4

iT J 47,79

30 ФССЦ-02.3.01.02-0012
П риказ М инст роя Р оссии  от  
30.12.2016 №1039/пр

Песок природный для строительных: работ
очень мелкий
(м3)

0,1988 44,82 9

31 ФССЦ-05.2.02.21 -0026
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка):
"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая
(м2)

41,31
40,5*1,02

88,91 3673

3 2 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 
(100 м)
НР (381 руб ): 142% от ФО Т  
СП (216 руб.): 95% '0 .85 от ФОТ

0,41
41 /  100

4412,47
643,64

78,78
9,64

1809 264 32
4

76,08 31,19

3 3 ФССЦ-05.2.03.03-0031
П риказ М инст роя Р оссии  от  
30.12.2016 №1039/пр

Камни бортовые. БР 100.20.8/бетон В22.5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
(шт)

41 22,36 917

4



Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 ФССЦпг-03-21 -01 -020
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Перевозка щебня автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км 
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

9,5175
1,35*(7,05)

15,35 15,35 146 146

35 ФССЦпг-03-21-01-020
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 N91039/пр

Перевозка песка автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км 
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

50,24
1,6^(16,34+0,74+9,24+0,42 

+4,46+0,2)

15,35 15,35 771 771

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 47478 4390 2820
159

469,78

Накладные расходы 6455
Сметная прибыль 3669
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 70 0,2
Перевозка грузов автотранспортом 1136
Автомобильные дороги 53137 469,58
Материалы 3259
Итого 57602 469,78

В том числе:
Материалы 40268
Машины и механизмы 2820
ФОТ 4549
Накладные расходы 6455
Сметная прибыль 3669

ВСЕГО по смете 57602 469,78

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Свиридова Е.А.

Проверил: Богачева 3 А.
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-Смета (вер.8.0) 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"________ 2019 г. ”______ "_______________ 2019 г.
Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул.Первомайская 2А в с.Попово-Лежачи Глушковского района

Курской области"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Ограждение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Арх.№3508 Чертежи ПЗУ
Сметная стоимость строительных работ__________________________________________25,010 тыс. руб.
Средства на оплату труда________________________________________________________ 0,578 тыс. руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________________________ 40,9 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а _______________

Ш иф р и номер позиции 
норматива

Н аим енование работ и затрат, единица 
изм ерения

Стоимость единицы, руб. О бщ ая стоим ость, руб
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин№ пл Количество

всего
эксплуата­
ции машин

экспл уата ­
ция м аш ин

оплаты  труда
в т.ч. оплаты 

труда

Всего оплаты  труда
в т.ч оплаты  

труда
на

единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1 Ограждение

1 Ф Е Р 09-08 -001-01
Приказ Минстроя России от
30 12 2016 № 1039/пр

Установка м еталлических столбов  высотой до
4 м: с  по груж ением  в бетонное основание 
(100 шт)
Н Р  (379 р у б ) 90% от ФОТ
СП (304 руб ) 85% '0 85 от ФОТ

0,72
72/100

3 9 6 8 , 0 8

3 04 ,01

3430,97
281,18

2857 2 1 9 2470
202

35,64 25,66

I

ФСС Ц-23.5 .0 2 .02 -0 00 6
г~1ри«аз Минстроя России от
JC 12 2016 №1039/пр

Трубы  стальны е электросварны е 
прям ош овны е ( Г О С Т  107С4-91). наружны й 
д иам етр  108 мм толш ииа с т е н к и  4,0  мм 
(м)

86,4
72*1.2

9 0 . 8 6 7 8 5 0

1



Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 ФССЦ-04.1.02.05-0076

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В12,5 (М150)
(м3)

4,565 580 2648

4 ФЕР09-08-002-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство газонного ограждения 
(100 м)
НР (90 руб ): 90% от ФОТ  
СП (72 руб ): 85% '0  85 от ФОТ

1,44
1 4 4 /1 0 0

150,58
57,41

25,32
11,49

217 83 36
17

6,73 9,69

5 Прайс-лист Готовое газонное ограждение ГО-Ю 
(шт)

72 131,04 9435

Раздел 2. Ворота

6 ФЕР09-08-001 -01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка металлических столбов высотой до 
4 м: с погружением в бетонное основание 
(100 шт)
НР (11 руб ): 90% от ФОТ  
СП (9 руб): 85%*0.85 от Ф ОТ

0,02
2/100

3968,08
304,01

3430,97
281,18

79 6 69
6

35,64 0,71

7 ФССЦ-23.5.02.02-0006
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Трубы стальные электросварные 
прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный 
диаметр: 108 мм, толщина стенки 4,0 мм 
(м)

2,6
2*1.3

90,86 236

8 ФССЦ-04.1.02.05-0076
Приказ Минстроя России от  
30.12.2016 №1039/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 
40 мм, класс В12,5 (М150)
(м3)

0,127 580 74

9 ФЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
(Т)
НР (33 руб У 90% от ФОТ 
СП (27 руб ): 85%*0.85 от ФОТ

0,061
61/1000

1258,46
553,07

473,06
53,96

77 34 29
3

63,28 3,86

10 ФССЦ-08.3.08.02-0031
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Сталь угловая: равнополочная размером
50x50x4 мм 
(кг)

61 5,43 331

11 ФЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя России от 
30.12 2016 №1039/пр

Облицовка ворот стальным профилированным
листом  
(100 м2)
НР (5 руб ): 90% от ФОТ  
СП (4 р у б ) 85%*0.85 от ФОТ

0,022
2,2 /700

328,03
288,75

25.92
3,82

7 6 1 32,59 0,72

12 ФССЦ-08.3.09.01-0103
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

П роф настил  оцинкованный: Н75-750-0.9
(м2)

2.2 110,99 244

13 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 
30 12 2016 №1039/пр

О грунтовка  металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-021
(100 м2)
H P  (1 руб ) 90% от ФОТ 
СП ; 1 руб } 70%*0.85 от ФОТ

0,02
2 / 7 0 0

268,49
56,55

9.22
0.22

5 1 5 31 0 11



Гранд-Смета (вер.8.0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(100 м2)
(за 2 раза ОЗП=2, ЭМ=2 к  р а с х ; ЗПМ=4; М А Т-2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=4)
HP (1 руб.): 90% от ФОТ 
СП (1 р у б ): 70%*0 65 от ФОТ

0,02
2 /1 0 0

644,04
69,48

12,02
0,88

13 1 7,66 0,15

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 24073 350 2605
228

40,9

Накладные расходы 520

Сметная прибыль 417

Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции 22267 40,64

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 2722

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 21 0,26

Итого 25010 40,9

В том числе:
Материалы 21118

Машины и механизмы 2605

Ф О Т 578

Накладные расходы 520

Сметная прибыль 417

ВСЕГО по смете 25010 40,9

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Свиридова Е.А.

Проверил:
(должность, пропись расшифровка)

Богачева З.А.
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Гранд-СМЕТА

Ведомость объёмов работ

№
пп

№
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм. Кол-во Ссылки на 
чертежи

Формула расчёта, 
расчёт объёмов 
работ и расхода 
материалов

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Семляны е работы

1 1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2

1000
м3

0,01312 3508-ПЗУ-2 13,12/1000

2 2 Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 8 км

1 т 
груза

22,96 3508-ПЗУ-2 13,12*1,75

Раздел 2. Тип 1 (Плиточное покрытие тротуаров на аллее - 14£5,5м2)

3 3 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100
м3

0,1485 3508-ПЗУ-2 (148,5*0,1/100)

4 4 Песок природный для строительных: работ 
очень мелкий

м3 16,335 3508-ПЗУ-2 14,85*1,1

5 5 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100
м3

0,0594 3508-ПЗУ-2 148,5*0,04/100

6 6 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 6,534 3508-ПЗУ-2 5,94*1,1
7 7 Устройство покрытий из тротуарной 

плитки, количество плитки при укладке на 1 
м2: 55 шт.

10
м2

14,85 3508-ПЗУ-2 148,5/10

8 8 Песок природный для строительных: работ 
очень мелкий

м3 0,7425 3508-ПЗУ-2

9 9 Плитка тротуарная декоративная 
(брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, 
серая

м2 151,47 3508-ПЗУ-2 148,5*1,02

10 10 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100
м

0,66 3508-ПЗУ-2 66/100

11 11 Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт 66 3508-ПЗУ-2

Раздел 3.1Гип 2 (Плиточное покрытие тротуаров-памятник - 8<1м2)

12 12 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100
м3

0,084 3508-ПЗУ-2 (84*0,1/100)

13 13 Песок природный для строительных: работ 
очень мелкий

м3 9,24 3508-ПЗУ-2 8,4*1,1

14 14 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100
м3

0,0336 3508-ПЗУ-2 84*0,04/100

15 15 Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или 
известнякового щебня

100
м2

0,84 3508-ПЗУ-2 84/100

16 16 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1200, фракция 
40-70 мм

м3 14,616 3508-ПЗУ-2 17,4*0,84

17 И 7~ Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 3,696 3508-ПЗУ-2 3,36*1,1
18 18 Устройство покрытий из тротуарной 

плитки, количество плитки при укладке на 1 
м2: 55 шт.

10
м2

8,4 3508-ПЗУ-2 84/10

19 19 Песок природный для строительных: работ 
очень мелкий

м3 0,42 3508-ПЗУ-2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6
20 20 Плитка тротуарная декоративная 

(брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, 
серая

м2 85,68 3508-ПЗУ-2 84*1,02

21 21 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100
м

0,36 3508-ПЗУ-2 36/100

22 22 Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт 36 3508-ПЗУ-2

Раздел 4 .' Гип 2 (Плиточное покрытие тротуаров - 40,5 м2)

23 23 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100
м3

0,03975 3508-ПЗУ-2 (39,75*0,1/100)

24 24 Песок природный для строительных: работ 
очень мелкий

м3 4,455 3508-ПЗУ-2 40,5*0,1*1,1

25 25 Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или 
известнякового щебня

100
м2

0,405 3508-ПЗУ-2 40,5/100

26 26 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1200, фракция 
40-70 мм

м3 7,047 3508-ПЗУ-2 17,4*0,405 ~

27 27 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100
м3

0,0162 3508-ПЗУ-2 (40,5*0,04)/ 100

28 28 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 1,782 3508-ПЗУ-2 1,62*1,1
29 29 Устройство покрытий из тротуарной 

плитки, количество плитки при укладке на 1 
м2; 55 шт.

10
м2

4,05 3508-ПЗУ-2 40,5/10

30 30 Песок природный для строительных: работ 
очень мелкий

м3 0,1988 3508-ПЗУ-2

31 31 Плитка тротуарная декоративная 
(брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, 
серая

м2 41,31 3508-ПЗУ-2 40,5*1,02 “

32 32 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100
м

0,41 3508-ПЗУ-2 41 / 100

33 33 Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт 41 3508-ПЗУ-2

34 34 Перевозка щебня автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 20 км

1 т 
груза

9,5175 3508-ПЗУ-2 1,35*(7,05)

35 35 Перевозка песка автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 20 км

1 т 
груза

50,24 3508-ПЗУ-2
1,6*(16,34+0,74+9,2 
4+0,42+4,46+0,2)

Составил:

Проверил:

/Свиридова Е.А./ 

/Богачева З.А./
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Г ранд-СМЕТА
Ведомость объёмов работ

№
пп

№
в ЛСР

Наименование работ ЕД.
изм.

Кол-во Ссылки на 
чертежи

1 2 3 ______ 4 5 6
Раздел 1. Ограждение

1 1 Установка металлических столбов высотой до 4 
м: с погружением в бетонное основание

100
шт

0,72 3508-ПЗУ-4 72/100

2 2 Трубы стальные электросварные прямошовные 
(ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, 
толщина стенки 4,0 мм

м 86,4 3508-ПЗУ-4 72*1,2

3 3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 
мм, класс В12,5 (М150)

м3 4,565 3508-ПЗУ-4

4 4 Устройство газонного ограждения 100
м

1,44 3508-ПЗУ-4 144/ 100

5 5 Готовое газонное ограждение ГО-Ю шт 72 3508-ПЗУ-4
Раздел 2. Ворота

6 6 Установка металлических столбов высотой до 4 
м: с погружением в бетонное основание

100
шт

0,02 3508-ПЗУ-5 2/100

7 7 Трубы стальные электросварные прямошовные 
(ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, 
толщина стенки 4,0 мм

м 2,6 3508-ПЗУ-5 2*1,3

8 8 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 
мм, класс В12,5 (М150)

м3 0,127 3508-ПЗУ-5

9 9 Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м

т 0,061 3508-ПЗУ-5 61/1000

10 10 Сталь угловая: равнополочная размером 
50x50x4 мм

кг 61 3508-ПЗУ-5

11 11 Облицовка ворот стальным профилированным 
листом

100
м2

0,022 3508-ПЗУ-5 2,2/100

12 12 Профнастил оцинкованный: Н75-750-0.9 м2 2,2 3508-ПЗУ-5
13 13 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021
100
м2

0,02 3508-ПЗУ-5 2 / 100

14 14 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100
м2

0,02 3508-ПЗУ-5 2 / 100
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Другие закладки

Главная -  Типовые ограждения

Газонное ограждение Г0-10

Газонное ограждение ГО-Ю 985р./м.гг

Дополнительные опции

бОр./м.п.

Болтовое t 75р./м.п.

г ;-' - ** i -t. подсказ

I (21) Входящие -  Почта '  * " ГОГ Газонные ограждения Г

Я С ograd.org Газонные ограждения ГО-Ю OGRAD.ORG
■ -  . . . .

Видео Диск 0 Новости Windows Windows Media Бесплатная почта Hotr Карты Маркег Музыка Настройка ссылок Новости »

O G R A D .O R G
центр готовит мсталличкямк
I 8(800)100-17-32
Бесплатно для РФ

Завод м етал л а еских ограждении 
группы компаний Адванта

Санкт-Петербург 
8 (812) 2Д0-11-33 
spbeograd.org

М осква

8 (495) 181-55-33 
mskeograd.org GЗАКАЗ ЯТЬ ЗВОНОКJ

^  Газоиные огражден...

• .• 1 ' . . ?  , • У 1
0  КОМПАНИИ - СЕРИЙНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ * НЕСЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - УСЛУГИ - ГАЛЕРЕЯ - ЦЕНЫ КОНТАКТЫ • ••

ЛУ ЛАМ1

Наименование Цена



АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

_________ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ______________
307491, Курская область, Глушковский район, село Попово-Лежачи, ул. Первомайская,

Тел. 3-26-26-, 3-26-43-, 2-42-85

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОПОБОТЕЖАНАНСКСГС ОБЛЬСОВсТ; |
ГЛУШКО ЗСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ I

/у Л О Г А Е  у 'З  А I
на N3 от

ГУПКО «Курскоблкоммунпроект»

СПРАВКА
о дальности перевозки щебня, песка и асфальта

В связи со строительством объекта «Аллея павшим односельчанам» по 
адресу: Курская область, Глушковский район с.Попово-Лежачи ул. 
Первомайская 2А, дальность перевозок составляет:

-щебень -  50 км. в одну и другую сторону,
- песок - 50 км. в одну и другую сторону,
- асфальт - 50 км. в одну и другую сторону относительно нулевого 
километра.

/ Глава Попово-Лежачанского сельсовета • 
Глушковского района

- — c m

С.В.Призенко


